CUSTO IMPLANTAGAO DE AREA PARA PESQUISA

Tecnologia plantio manual
Stand (plantas / ha) 2.190,0
Area (ha): uo
Valor do dia homem (R$) 25,0
Vr. Unit. Preparo 2847 Implantacao Ano 2
Especificacao Unid. mudas
(R$) Qtd Valor Qtd Valor Qtd Valor
(R$) (R$) (R$)
Analise de solo 92,0 -
Amostragem de solo d/H 25,0 - 0,18 4,4 -
Analise laboratorio Unid. 25,0 - 3,50 87,6 -
Preparo / correcao de solo 128,4 1.977,5 621,1
Limpeza de area d/H 25,0 - 7,01 175,2 -
Marcagao das covas d/H 25,0 - 1,75 43,8 -
Coveamento d/H 25,0 - 10,95 273,8 -
Enchimento de Saquinhos d/H 25,0 2,0 50,0 1,75 43,8 -
Adubacdo de cova d/H 25,0 - 7,36 184,0 -
Fertilizante de cova - NPK 06-30-06 kg 0,8 - 438,00 363,5 -
Terra subsolo peneirada m3 2,0 -
Esterco de curral curtido m3 7,5 8,5 64,1 22 165,0 -
Superfosfato Simples kg 0,6 14,2 9,0 880 554,0 -
Calagem / gessagem d/H 25,0 3,50 87,6 -
Cloreto de potassio kg 1,4 1,4 2,0 440 621,1
Calcario ton 60,0 0,1 3,4 0,66 39,6 -
Gesso ton 90,0 0,53 47,3 -
Plantio 440,8 -
Plantio d/H 25,0 5,26 131,4 -
Mudas Unid. 0,128 2.409,00 309,4 -
Adubacao de cobertura 454,1 1.405,8
Adubacdo de cobertura d/H 25,0 3,50 87,6 -
Fertilizantes NPK 20-00-20 kg 0,98 374,00 366,5 -
Fertilizantes NPK 20-10-20 kg 1,4 990 1.405,8
Acido borico kg 440 -
Sulfato de zinco kg 440 -
Sulfato de cobre kg 440 -
Enxofre kg 440 -
Controle do mato 245,3 -
Capina quimica manual d/H 25,0 3,50 87,6 -
Herbicida kg 20,0 3,50 70,1 -
Rocada manual d/H 25,0 3,50 87,6 -
Combate a formiga 113,9 -
Combate a formiga d/H 25,0 1,75 43,8 -
Formicida kg 8,0 8,76 70,1 -
Controle fitossanitario / foliar 63,1 -
Pulverizacao manual d/H 25,0 1,75 43,8 -
fungicida I 100,0 - -
Inseticida | 40,0 - -
Calda preventiva - UFV kg 3,1 6,13 19,3 -
Espalhante adesivo | - -
Poda = =
Poda d/H 25,0 - -
Colheita 7.332,1 14.400,0
colheita - mao de obra d/H 25,0 5,26 131,4 -
colheita - m.o. carregamento d/H 25,0 - -
Sacaria Unid. 0,3 2,63 0,7 -
transporte para indUstria kg 0,015 - -
Coleta de dados 3.600,0 7.200,0
Coleta e prrenchimento de formularios bolsa/més 300,0 12 3.600,0 24 7.200,0
TOTAL 128,4 10.718,7 16.426,9




